

PROTOKOL

1. TARAFLAR

Bir taraftan **İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ** (bundan böyle “KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan **Pressan** arasında aşağıdaki şartlarla bu protokol 1 Şubat 2021 tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

2. KONU VE KAPSAM

PRESSAN Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.1966 yılında İstanbul bayrampaşada hayata geçirilmiştir. Şirket olarak otomotiv kilitleri, kapı kol Sistemleri, stepne taşıyıcı Sistemleri gibi farklı gereçler üretilip pazarlanmaktadır.

Hızla değişen dünyada rekabet edebilmenin ön koşulunun sürekli değişmek ve ilerlemek olduğu bilinciyle 1972’de 1500 m² ’lik bir fabrikaya dönüşmüş gelişen yurt içi ve yurt dışı pazarlarıyla ihtiyaçlara cevap verebilmek için 1990 yılında daha da büyümek gerektiği anlaşılmış ve bu doğrultuda 1994 yılında inşasına başlanan 1995’de biten ve şimdiki yeri olan İstanbul Büyükçekmece de ki fabrika binasına taşınmış ve üretimine burada devam etmiştir.

Bu proje, şirketin ürettiği ürünlerin pazarlanması konusunda çeşitli stratejiler geliştirerek satış verimini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu stratejiler geliştirilirken, şirketin bu zamana kadar uyguladığı pazarlama departmanı işleyişi, müşteri psikolojisi, yapılan pazarlama yatırımlarının verimlilikleri incelenerek uygulanabilecek geliştirmeler ele alınacaktır.

3. PROJE SÜRESİ VE TOPLAM BÜTÇE

3.1. İşbu protokole konu projenin süresi 4 ay olup, proje 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ve 11 Haziran 2021 tarihinde bitirilecektir.

3.2. KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ’nin PRESSAN’a yapacağı bu proje karşılığında herhangi bir parasal talebi yoktur. Bu protokol sanayi ve iş dünyasının problemlerinin çözümüne yönelik bir iş birliği protokolüdür.

4. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

4.1. KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ve PRESSAN işbu protokol ve ekleri doğrultusunda Projenin gerçekleştirileceğini kabul ve taahhüt ederler.

4.2. Taraflar karşılıklı ve yazılı mutabakatla projenin amaç, kapsam ve yönetiminde değişiklik yapabilir.

4.3. PRESSAN, bu projenin gerçekleştirilebilmesi için KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ'ne vereceği bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun, benzer kalemler ve adetler kabul ve taahhüt eder.

4.4. KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, proje ekibinin, projenin öngörülen süresi içerisinde tam ve eksik olarak tamamlanması için en uygun şekilde çalışacağı kabul ve taahhüt eder.

4.5. Proje planında belirtilen işlerin tamamlandığının PRESSAN'ın bildirmesi ve PRESSAN'ın da proje işlerinin gerçekleştirildiğini bildiren yazısını KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ'ne ulaştırması ile proje bitmiş olur.

5. PROJE EKİBİ

Yukarıda adı ve kapsamı belirtilen bitirme projesi, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem Tarhan yönetiminde yürütülecektir. Proje ekibi aşağıdaki kişilerden oluşacaktır:

- Melis Berber
- Baki Mete Ocak
- Doğukan Sezer
- Rauf Cihaner

Pressan tarafındaki proje ekibi aşağıdaki kişilerden oluşacaktır:

- Emrah AKLAYA
-

EKLER

Ek 1. Resmi Bölüm Yazısı

PRESSAN
Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

(İmza)

(İmza)

Emrah AKLAYA

(İsim & Soyad)

İnsan Kaynakları Şefi

(Görev)

Tarih: 05.02.2021

i. Eth Tarhan

Dr. İbrahim Ethem Tarhan

(İsim & Soyad)

Öğretim Üyesi

(Görev)

Bitirme Projesi Danışmanı

05.02.2021

Tarih: _____